

## STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- SDK PRICKA tl. 100 mm

## INT. - VARIABILNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY

- TERÉN**

## INT. - VARIABILNÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY

- VIZ PBR

### EXT. BETONOVÁ KRYTINA

- VIZ PBR

**INT. - KERAMICKÁ DLAŽBA + FLEXI TMEL**

- 150 mm

**INT. - KERAMICKÁ DLAŽBA + FLEXI TMEL**


- STAVAJUĆI ZALOŽENI

**EXT. HYDROIZOLACE - PVC-P FOLIE DEKPLAN 76**

- 15mm

## EXT. BETONOVÁ KRYTINA

- KROKVE  
- 160 mm



	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
	ČKAT 0009817 Ing. Karel Foušek	MARTIN KADERÁBEK	ALEŠ NĚMEC
INVESTOR:	Obec Kozojedy, 9. května 40, 281 63 Kozojedy		
AKCE:	Stavební úpravy, přístavba a náhrada objektu p.č. 1006/1, 1006/44 a p.č. st. 52, k.ú. Kozojedy <b>Objekt občanského vybavení a</b> <b>umístění TČ</b>		
OBSAH:	ŘEZ B-B' - NOVÝ STAV	Č. VÝKRESU	PARÉ
		D.1.1.10	