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D.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
a) Popis navrženého konstrukčního systému 
 
Konstrukční systém objektu je řešen jako stěnový, konstrukce krovu využívá obvodový stěnový systém 
stavby. 
 
b) Výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 
 
Byla provedena prohlídka objektu projektantem, stávající konstrukce jsou vyhovující pro daný záměr.  
 
c) Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 
 
Nové stěny budou z keramických tvárnic Porotherm 30 a 44 PROFI. 
Monolitické železobetonové věnce budou z betonu B20 (C16/20). Beton základových pasů a patek bude 
C12/15 prokládaný lomovým kamenem, beton základové desky bude z betonu C16/20 s kari sítí 
150/150/8. Výztuž bude použita z oceli 10 505 (∅R), 10 216 (∅E) a KARI sítě.  
Zastropení nad schodištěm vedoucím do 2.NP bude provedeno z dřevěných trámů 200 x 100 mm 
uložených na stávající zdivo do tesařských botek a na vybetonovaný železobetonový věnec. 
 
d) Návrh zvláštních neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 
 
Objekt využívá standardních materiálů a technických postupů. 
 
e) Zajištění stavební jámy 
 
Pro potřeby založení přístavby objektu jsou řešeny pouze základové pasy, tyto nevyžadují zajištění.  
 
f) Technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby 
 
Neřeší se.  
 
g) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 

prostupů  
 
Bourací práce budou probíhat od nejvyšších konstrukcí, nové otvory v ponechaných konstrukcí je možné 
provádět až po osazení a aktivování překladů.  
 
h) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 
Po dobu výstavby budou konstrukce průběžně zakrývány proti povětrnostním vlivům.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


