



POZNÁMKA:

- PŘED BETONÁŽÍ ZAKLADU UPŘESNIT PROSTUPY INSTALACÍ
- PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍLOH PROJEKTU
- PŘED BETONÁŽÍ ZAKLADU JE NUTNÁ KONTROLA ZAKLADOVÉ SPÁRY ZASTUPCEM INVESTORA, min. HLoubKA ZAKLADOVÉ SPÁRY 400mm DO ROSTLEHOTO TERÉNU
- PŘÍPADNĚ NÁSYPY PO VRSTVÁCH ŘADNĚ HUTNIT (MIN 0,2 MPa)
- U ZAKLADŮ NA ÚROVNI UPRAVENÉHO TERÉNU JE NEZAMRZLNÁ HLoubKA 900 mm

<div><div><div>2025 ZÁKLAD</div><div>PROJEKT</div><div>WWW.KEL.CZ</div></div><div><div>ZODP.PROJEKTANT</div><div>ČKAIT 0009817</div><div>Ing. Karel Foušek</div></div><div><div>VYPRACOVAL</div><div>MARTIN KADERÁBEK</div><div></div></div><div><div>KONTROLOVAL</div><div>ALEŠ NĚMEC</div><div></div></div></div>			
INVESTOR:	Obec Kozojedy, 9. května 40, 281 63 Kozojedy	DATUM	03/2022
AKCE:	Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu p.č. 1006/1, 1006/44 a p.č. st. 52, k.ú. Kozojedy	FORMÁT	2x A4
	Objekt občanského vybavení a umístění TČ	MĚŘÍTKO	1:100
		STUPEŇ	DSP
OBSAH:	ZÁKLADY	Č. VÝKRESU	PARÉ
		D.1.2.2	